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2) CZESC OGOLNA

a) przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
wykonania Centrum Sterowania i Nadzoru Lokalnymi Zrodlami i Odbiorami Energii dla
Parafii Katedralnej pw Swictego Krzyza w Opolu.

b) wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie Centrum Sterowania i Nadzoru Lokalnymi Zrodtami i Odbiorami Energii
na wskazanej wyzej lokalizacji.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

. montaz aparatury pomiarowej;

. polozenie tras kablowych;

. montaz SZE;

. wgranie oprogramowania SZE z mozliwos$cig jego zdalnego aktualizowania;

. wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji SZE;

. przygotowanie instrukcji obstugi, dostawa dokumentacji powykonawczej;

. wykonanie prob instalacji oraz sprawdzenie prawidlowego dziatania aparatury,
. uruchomienie uktadu i regulacje,

. szkolenie z obstugi.

Zakres prac obejmuje rOwniez:
. montaz kotew 1 uchwytow mocujacych

¢) informacje o terenie budowy
c.1) Organizacja robot budowlanych

Adres: pl. Katedralny 4 45-007 Opole, terenem budowy jest budynek KATEDRY
Czas wykonania prac budowlanych powinien by¢ szczegdétowo uzgodniony przez
Wykonawce z Inwestorem 1 obecnym lub przysztym Uzytkownikiem w formie
harmonogramu zadaniowo-czasowego.
Prowadzenie robot w systemie podwykonawstwa, a takze przy rownoczesnej obecnosci kilku
wykonawcow na budowie zobowigzuje do:
- wytonienia i umocowania petnigcych obowiazki: kierownika budowy
(kierownikow robot) zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
- wspotdziatania 1 koordynacji realizowanych prac budowlanych,
- uregulowania wzajemnych relacji przy korzystaniu z obcych §wiadczen, urzadzen
lub narzedzi,
- przestrzegania przepisow BHP oraz pozarowych przez osoby zatrudnione przy
robotach budowlanych,
Podstawowym warunkiem przystapienia do realizacji prac w i przy obiekcie budowlanym jest
zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym ogrodzenia, porg¢cze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng umowna.

C.2) Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych
wlascicielami tych wurzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne
o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz begdzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

c.3) Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

c.4) Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

c.5) Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Na terenie budowy powinno zosta¢ zapewnione:

- korzystanie ze zrodet poboru energii oraz wody,

- pomieszczenie na cele magazynowe,

- dostep do wezla sanitarnego,

- godziny przebywania Wykonawcy na terenie obiektu okresli umowa o wykonanie robot,
- calodobowy nadzér ochrony.

¢.6) Warunki organizacji ruchu
Dojazd $rodkow transportowych do zaplecza budowy przez bram¢ wjazdowa
c.7) Ogrodzenie

Z uwagi na prowadzenie robot w budynku nie przewiduje si¢ ogrodzenia
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c.8) Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Z uwagi na prowadzenie robdt w budynku nie przewiduje si¢ zmiany organizacji ruchu i
zajecia pasa drogowego.

d) okreslenia podstawowe, definicje pojeé¢

DTR — Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

AKPIA — Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka

SZE — System Zarzadzania Energia

CSiNLZiOE — Centrum Sterowania i Nadzoru Lokalnymi Zrédtami i Odbiorami Energii
ST = STWIOR - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

3) MATERIALY

3.1 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce zamawiania
materialdow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia. Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania robodt
powinny spetnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych
do zbioru krajowych aktow prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatow i urzadzen dla
ktorych nie ustanowiono normy — aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r.
0 wyrobach budowlanych.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wilasciwosciom
uzytkowym 1 przeznaczeniu, to znaczy ma wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktéorych ma by¢ zastosowany
W sposob trwaly, spelnienie wymagan podstawowych. Dopuszcza si¢ cztery sposoby
oznakowania wyrobow:

- oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowana
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi;

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

- wyroby regionalne, ktére beda znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrob
budowlany;

- wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji techniczne;,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacja
oraz z innymi przepisami.

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
W budownictwie na podstawie przepisow z przed 1.05.2004 r. nadal nadaja si¢ do stosowania
przy wykonywaniu robot budowlanych.

Odbioér materialdéw na budowie

Materialy nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci 1 kartami
katalogowymi Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad Ilub
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nasuwajgcych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robdt, materiaty
nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozdr techniczny robot.

3.2 Niezbedne wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg jakosci wyrobow
budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy be¢da one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
I wlasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych  z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow
do innych robdt niz te, dla ktoérych zostaly zakupione to koszt tych materialdéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem 1 niezaptaceniem. Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora. Na podobnych zasadach dopuszcza sie
zastosowanie materiatdbw o podobnych wlasciwosciach 1 zblizonym standardzie do
wymienionych w dokumentacji i specyfikacji, w uzgodnieniu z projektantem i Inspektorem
nadzoru.

3.3 Wykaz materialow

KATEDRA:

Korytka kablowe 123 m

Konstrukcje wsporcze przykrecane w 2 miejscach 123 szt
Kabel sterujacy do czujnikow temperatury i ci$nienia 755 m
Kabel zasilajacy do sitownikéw 184 m

Kabel zasilajacy 1 sterujacy do pomp obiegowych i elektrozaworow 220 m
Kabel-skretka do wodomierzy oraz licznika ciepta/gazu 36 m
Szafa AKPIA 1 kpl

Modut komunikacyjny 1 kpl

Oprogramowanie sterownika 1 szt

Sterownik swobodnie sterowalny PLC z panelem dotykowym
Podlicznik energii elektrycznej — zasilanie urzadzen wezta
Rozdzielnica AKPIA
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4) WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania takiego sprzgtu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Prace budowlane beda wykonywane
rgcznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. Sprzet powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

5) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatdéw oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w terminie przewidzianym umow3.

6) WYKONANIE ROBOT

1. Instalacje elektryczne i AKPiA wykona¢ jako natynkowe

2. Szafa AKPiA zawierajaca sterownik PLC z panelem dotykowym i inne elementy
uktadow sygnalizacji 1 sterowania powinna by¢ zabudowana w wezle jako obudowa
zamknigta metalowa, o odpowiednim stopniu szczelnosci IP

3. Szafa AKPiA powinna posiada¢ dostgpny wytacznik gtowny odcinajacy, sygnalizacje

pracy pomp oraz niezbgdne zabezpieczenia obwodow elektrycznych i uktadow

sterowania oraz zabezpieczenia zapewniajace ochrong przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne 1 AKPiA wykona¢ zgodnie z DTR dostarczanych urzadzen

Instalacje elektryczne wykonaé po zakonczeniu instalacji co i wod-kan

Wykona¢ otok wyrownawczy bednarka ocynkowang 25x3mm

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ pracy pomp w uktadzie ,,automatycznym” oraz

,recznym”

Szafa AKPiA musi by¢ wlasciwie opisana i posiada¢ oznakowany wylacznik glowny

9. Realizacje elektrycznych robot instalacyjno-montazowych prowadzi¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami i branzowym projektem wykonawczym

10. Wykona¢ badanie instalacji t.j. odporno$¢ uziemien, odporno$¢ izolacji oraz
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej i zaprotokotowac je

11. Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy zapozna¢ i1 przeszkoli¢ obstuge
z instrukcja eksploatacji urzadzen elektrycznych i obstuga sterownika

No ok

2

7) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jako$ci robot przy wykonywaniu ww.
instalacji.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego / przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia
tylko te materiaty, ktore posiadaja:

Termomodernizacja obiektow Parafii Katedralnej pw Podwyzszenia Krzyza Swictego
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1 Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisoOw 1 dokumentow technicznych,

2 Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

— Polska Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi specyfikacji.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacje,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone

8) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU i OBMIARU
ROBOT

Obmiar robot obejmuje cato$¢ instalacji. Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

9) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Roboty zanikajace.

Odbiér robot zanikajagcych nalezy zglasza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
| przedstawicielowi Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowaé
przestoju w realizacji pozostatych robot.

Odbior koncowy.

Odbiér koncowy mozna wykona¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych
i porzadkowych. W sktad komisji wchodza przedstawiciele Wykonawcy oraz przedstawiciele
Zamawiajacego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ og6élny stan pomieszczen, w ktorych odbywaty
si¢ roboty budowlane.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w
czasie budowy,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- protokoly wykonanych préb i badan, certyfikaty jakosci, dokumenty potwierdzajace
spelnianie norm przez materiaty,

-Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcoOw urzadzen i materialdéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie.

10) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych oraz
protokot odbioru robot podpisany przez przedstawiciela Inwestora.
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11) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawe wykonania robot objetych specyfikacja stanowia:

1) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie:

a. Projekt budowlano — wykonawczy instalacji elektrycznej

b. Przedmiary robot

c. Specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru rob6t

2) Przepisy techniczno-budowlane obowiazujace na terenie kraju i stosowne przepisy bhp
oraz ochrony p.pozarowej,

3) Protokoty przekazania budowy,

4) Protokoly z narad i ustalen, Dokumentami odniesienia majacymi podstawowe znaczenie
dla oceny jakos$ci rob6t oraz kryteriow ich odbioru s3:

a) Polskie Normy (PN) obowigzujace lub stosowane aktualnie w budownictwie,

b) Normy Europejskie (EN) i wprowadzane aktualnie do zbioru krajowych aktow
normatywnych (PN-EN),

c) Aprobaty techniczne (AT) materialdow, wyrobow, systemow budowlanych badz urzadzen
dla ktérych nie ustanowiono normy.

Dokumentami odniesienia majagcymi pomocnicze znaczenie przy ocenie ich jako$ci oraz
jako$ci materiatow 1 robot budowlanych, lecz istotnych z punktu widzenia legalnosci ich
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:

- oznakowanie CE zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng
badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi;

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

- oznakowanie specjalnym znakiem jako regionalny wyrdb budowlany;

- indywidualna dokumentacja techniczna, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona, dla ktérych producent wydal os§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z innymi przepisami,

- certyfikat zgodnos$ci wyrobu z podstawowym dokumentem odniesienia lub deklaracje
zgodnosci producenta,

- atest higieniczny lub oceny higienicznej wyrobow,

- klasyfikacja ogniowa wyrobow,

- $wiadectwo badah wyrobu, $wiadectwo kwalifikacyjne wyrobu,

- zbi6r warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Przepisy prawne:

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

* PN-HD 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
* PN-E-04700:1998/2000. Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych -

- Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
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* PN-EN 62305 - norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa

» Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.
1422) (wykaz Polskich Norm obowigzujacego stosowania),

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych czgs¢ D. Roboty
instalacyjne (elektryczne). Zeszyt 2 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom III.
Konstrukcje stalowe.

* PN-EN 10025. Norma wieloarkuszowa. Wyroby walcowane na goraco ze stali
konstrukcyjnych.
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